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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de BAYONNE (ci-après la Commune), Mairie de BAYONNE, 1 Avenue Maréchal 
Leclerc, 64100 BAYONNE représentée par M. Jean-René ETCHEGARAY, Maire de 
BAYONNE, se déclarant compétent en vertu du 19 octobre 2023 
 
 

ci-après désigné par l’expression « le Délégant » 
 

d’une part, 
ET 
 
HABITAT SUD ATLANTIC – OPH, EPIC dont le siège social est à BAYONNE (64108 cedex) 
– CS 30821 – 2 chemin de l’abbé Edouard Cestac, identifié au RCS de BAYONNE sous le 
n° 276 400 017, représenté par M. Lausséni SANGARÉ, Directeur général, habilité à cet effet 
par délibérations du Conseil d’Administration du 24 octobre 2018 et 8 septembre 2020, ainsi 
que la délibération du Bureau du 21 septembre 2023.  
 
 

ci-après désigné par l’expression « le Délégataire » 
 

d’autre part 
 

PREAMBULE : 
 

La Mairie de BAYONNE envisage la création d’une micro-crèche municipale au sein de la 
Résidence Breuer, situé 2 bis Esplanade de Jouandin, 64100 BAYONNE. 
 
HABITAT SUD ATLANTIC étant propriétaire des locaux, la Mairie de BAYONNE souhaite 
recourir à une délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux d’aménagement, 
afin de dédier le rez-de-chaussée à l’accueil de la micro-crèche et le R+1 à la salle de pause 
des professionnels avec des équipements légers de restauration, sanitaires, douches et salle 
de réunion. 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine :  

- Les conditions dans lesquelles la Ville de BAYONNE, délégant, délègue à HSA, 
délégataire, la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement d’une micro-crèche au 
foyer soleil de Breuer. 

- Les modalités de participations financières et de contrôle technique, financier et 
comptable de la Ville de BAYONNE. 

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE 
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ARTICLE 2 : LE PROGRAMME TECHNIQUE  
 
L’étendue des prestations à réaliser dans le cadre de la présente convention comporte :  

- Le SAS d’entrée doit être adapté par un système qui s’ouvrira uniquement de l’intérieur 
et par un bouton placé à au moins 1m30. Un dispositif de contrôle d’accès doit 
également être mis en place et des casiers, bancs et plan de change amovible seront 
installés dans l’espace d’accueil. 

- Le mur commun avec la salle de change des enfants du bureau de la direction devra 
être occulté ou flouté. 

- Le lavabo du sanitaire adulte sera supprimé et à sa place un local de stockage sera 
mis en place. Une nouvelle porte sera créée dans le sanitaire donnant directement sur 
la salle d’activité. 

- L’espace de restauration des enfants sera aménagé. Ce dernier sera ouvert sur la salle 
d’activité et devra contenir trois tables à manger permettant un espace de circulation 
des professionnels entre les tables et en capacité de s’assoir à hauteur des enfants. 
Une auge à hauteur d’enfant devra aussi être mise en place près de l’espace de repas 
pour permettre le lavage des mains des enfants avant de passer à table, et qui pourra 
également servir pour les activités dirigées. 

- Trois dortoirs seront nécessaires avec la mise en place d’un système d’aération, de 
cloisons acoustiques et de vitres occultantes, ainsi que l’obligation de pose de caissons 
pour assurer une distance entre les lits et les baies vitrées.  

- La salle de change devra être dotée d’un visuel obligatoire sur la salle principale et le 
plan de change devra comporter un point d’eau au centre des tapis de change et un 
escalier escamotable sera mis en place. Deux cuvettes de toilettes seront intégrées à 
la salle de change qui comportera un lavabo. La paroi commune à la biberonnerie sera 
floutée. 

- La biberonnerie sera équipée d’un plan de travail, d’un point d’eau, d’un frigo, d’un 
placard et d’un chauffe biberon. 

- Des petits espaces modulables seront constitués au sein de la salle d’activité ainsi 
qu’un espace de 15m2 minimum totalement dégagé. 

- Les espaces d’accueil seront dotés de dispositifs d’occultation ou de protection solaire 
permettant d’éviter un réchauffement excessif des espaces d’accueil. Les dispositifs 
d’éclairage artificiel seront équipés, autant que possible, de variateurs. 

- Des étagères seront installées dans le local de rangement et un plan de travail dans la 
buanderie . 

- Une attention particulière devra être portée concernant la qualité de l’air et les 
températures, avec une sécurisation des tuyaux d’alimentation ou d’évacuation. 

- Le revêtement des plafonds, murs et sols respectera les exigences en matière de 
résistance au feu et l’établissement sera équipé d’extincteurs. Les vitres seront floutées 
pour garantir l’intimité des enfants.  

- Des dispositifs anti-pinces doigts seront installés sur les portes et portillons ainsi que 
des oculus vitrés pour les portes donnant accès aux espaces d’accueil des enfants. 
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Quant aux portes permettant l’accès aux espaces prohibés pour les enfants, elles 
seront équipées de poignées suffisamment hautes ou, à défaut, d’un bouton moleté. 

- Les prises installées à une hauteur inférieure à 130 cm seront condamnées ou 
sécurisées par un cache-prise à ventouse ou à clé et la poignée du local électrique 
sera relevée ou remplacée par un bouton moleté. 

- Les fenêtres seront sécurisées, oscillo-batantes de préférence, équipées 
d’entrebâilleurs ou d’un dispositif de blocage inaccessibles aux enfants selon la 
configuration. 

- Les aspérités anguleuses et saillies seront protégées ou supprimées. 

- Les surfaces vitrées à portée des enfants sont sécurisées ou revêtues d’un film 
autocollant. 

- Des espaces de rangement seront aménagés. 

- Les installations électriques, chauffage etc.. seront adaptées aux réseaux existants.  

 
ARTICLE 3 : CALENDRIER DU PROGRAMME 
 
Les travaux seront exécutés entre le 2 octobre 2023 et le 1er janvier 2024 afin de permettre 
l’ouverture de la micro-crèche le 1er février 2024, après un mois d’aération des locaux. . 
 
HSA soumettra les plannings de réalisation prévisionnels à la Ville de BAYONNE et informera 
la Ville de BAYONNE de tout événement susceptible de retarder la réception des travaux. 
 
ARTICLE 4 : ATTRIBUTIONS DELEGUEES 
 
La mission déléguée à HSA intègre :  

- La passation de tous marchés nécessaires à la réalisation du programme de travaux 
conformément aux règles applicables, à la Commune, pour la commande publique. 
Pour ce faire, HSA s’engage à respecter les règles en application du décret 2022-1683 
en date du 28 décembre 2022, et plus particulièrement son article 6 en vertu duquel si 
le montant des travaux à réaliser ne dépasse pas 100 000 € hors taxes, les 
commandes sont passées de gré à gré pour répondre à la livraison prévue par la 
présente convention ; 

- La conclusion et la gestion administrative et financière de tous les marchés et autres 
engagements nécessaires à la réalisation du programme de travaux, objet de la 
convention (maîtrise d’œuvre, travaux et missions annexes ) ; 

- La gestion et la prise en charge de toutes les démarches auprès des services 
urbanistiques et l’ensemble des organismes concernés par l’ouverture et le 
fonctionnement de la crèche (commission de sécurité, SDIS, financeurs…) ; 

- La gestion de l’exécution du programme de travaux  dans le respect des objectifs 
d’optimisation et d’efficacité énergétique et de confort des occupants (confort d’été, 
qualité de l’air…) ; 

Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231019-23_07277-DE
Date de télétransmission : 26/10/2023
Date de réception préfecture : 26/10/2023



 

4/6 

- La réception des ouvrages et la levée des réserves ainsi que les réunions et la 
rédaction des notices de prise en charge des équipements et installations avec les 
utilisateurs et les exploitants de la Ville de Bayonne ; 

- La gestion de la garantie de parfait achèvement ;  

- L’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions mentionnés ci-dessus. 

 
Le mandataire peut par ailleurs agir en justice pour le compte de Ville de Bayonne : 
- dès qu’il juge que les conditions imposent cette mesure (l’accord préalable de la Ville de 
Bayonne n’est pas demandé), 
- obligatoirement sur demande de la Ville de Bayonne, si cette dernière juge que ses intérêts 
sont compromis. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE CONTROLE DES TRAVAUX ET DE RECEPTION 
DES OUVRAGES  
 
En phase chantier :  
Pour associer le délégant aux décisions principales de la maîtrise d’ouvrage, HSA s’engage à 
informer régulièrement de manière complète et totale le délégant sur le déroulement des 
éléments de missions. 
En phase réception :  
La réception des ouvrages sera une réception associant HSA et la Ville de BAYONNE. 
Aussi, HSA informera préalablement la Ville de BAYONNE de la date effective de réception 
des ouvrages. 
 
La Ville de BAYONNE deviendra gestionnaire à compter de la réception des ouvrages ; les 
réserves de réception et les éventuelles réserves de parfait achèvement seront gérées par 
HSA en tant que délégataire. 
 
Tous travaux ultérieurs réalisés par la Ville de BAYONNE devront être précédés d’un état des 
lieux.  
 
La Ville de Bayonne en tant que maître d’ouvrage se chargera si besoin à l’issue de l’année 
de parfait achèvement de solliciter, auprès des entreprises ayant réalisé les travaux, les 
garanties biennales et décennales.  
 
HSA ne souscrit pas d’assurance dommages-ouvrage pour ces travaux, mais devra fournir à 
la Ville de Bayonne l’ensemble des devis, factures et attestations d’assurance des entreprises 
intervenantes.  
 
HSA constituera et coordonnera le dossier des ouvrages exécutés (DOE) à partir des plans 
conformes à l’exécution remis par le maître d’œuvre ou les entreprises ainsi que des 
éventuelles notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs, 
et les remettra à la Ville de BAYONNE et aux concessionnaires de réseaux. 
 
Etant précisé que pendant toute la durée de la convention, la Commune pourra effectuer tout 
contrôle technique qu’elle jugera utile. 
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ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES ET DE CONTROLE FINANCIER ET 
COMPTABLE 
 
Le coût prévisionnel global du programme des travaux objet de la présente convention est de 
88 328,45€  HT (valeur juillet 2023). 
 

 
 
Ce coût tient compte du changement complet des sols. Cependant, au regard du bon état 
actuel des revêtements, ce poste pourrait être retiré. 
 
Le prix de revient prévisionnel de l’opération est de 116 156€ HT. 
 
En plus des travaux, ce coût inclut : 
 

- Les honoraires de maîtrise d’œuvre ; 

- Les honoraires de BC et de SPS 

- Les frais de conduite d’opération forfaitaire par HSA à hauteur de 4% ; 

- Des imprévus à hauteur de 3% du montant prévisionnel du programme de travaux. 

Il est rappelé que ce coût prévisionnel est estimatif et que tout dépassement devra faire l’objet 
d’un avenant, agréé par les deux parties, et ce avant attribution des marchés correspondants 
ou passation des avenants à ces marchés. 
 
HSA communiquera les factures inhérentes aux travaux à la Ville de BAYONNE, qui dès lors 
procèdera au remboursement de ces dernières. 
 

Total
RDC 150,00 150

R1 200,00 0 200
Surface totale 350 0 350

ESTIMATION TRAVAUX - STADE FAISA

Total

Démolitions/GO 17 853,00 €

Ravalement - Pierre de Taille
désamiantage - Mérules
Menuiseries bois 4 561,50 €
menuiseries ext 18 901,00 €
platrerie /cloisons / fx plafonds 12 150,00 €
climatisation /chauffage 3 911,00 €
Sol 8 121,20 €
peinture 13 710,35 €
électricité 5 700,00 €
plomberie ventilation 3 420,40 €

88 328,45 €

Montants € travaux / m² 588,86                        -                                

Montants en € HT

Transformation du foyer soleil en micro crèche - Breuer - Bayonne 

BUDGET TRAVAUX PREVISIONNEL

m² SHAB
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Il est précisé que le mandataire ne sera pas rémunéré pour la réalisation de la présente 
mission, en dehors de frais de conduite d’opération ci-avant indiqués. En dehors des clauses 
de résiliation prévues à l’article 9, aucune pénalité pour non-observation des obligations du 
mandataire n’est prévue. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION ET 
D’INFORMATION RECIPROQUE 
 
La Ville de BAYONNE et HSA s’obligent à échanger toutes les informations utiles à la 
réalisation des prestations.  
 
L’ensemble des documents transmis par les prestataires devra faire apparaitre le logo ainsi 
que le nom de la Commune, en plus de celui de HSA. 
 
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est applicable à compter de la date de signature et jusqu’à 
l’établissement et la transmission à la Ville du décompte général des dépenses. 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception :  
 

- Par la Ville de BAYONNE, dans le cas où HSA ne respecterait pas ses obligations, 
après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 30 jours après réception 
par HSA de la lettre recommandée. 

 
- Par HSA, dans le cas où la Ville de BAYONNE ne remplirait par ses obligations, après 

mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 30 jours après réception par la 
Commune de la lettre recommandée ; 

La résiliation prend effet un mois après notification, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de la décision de résiliation. HSA procèdera immédiatement à un constat 
contradictoire des travaux réalisés. Ce constat fera l’objet d’un procès-verbal qui précisera en 
outre les mesures conservatoires à prendre pour assurer la conservation et la sécurité des 
travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel HSA doit remettre l’ensemble des 
dossiers à la Ville de BAYONNE. 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
La présente convention pourra être amendée par avenant écrit signé par les deux parties. 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de désaccord relatif à la validité, l’exécution ou l’interprétation de la présente 
convention, les parties conviennent de privilégier la voie d’un règlement amiable. A défaut 
d’avoir pu aboutir à un tel règlement dans un délai raisonnable, la juridiction compétente pourra 
être saisie par l’une ou l’autre des parties. 
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Fait en deux exemplaires originaux à Bayonne, le ……………………… 

 

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 

Le délégant,  
Pour la Ville de BAYONNE 

Le Maire, 
 
 
 

Jean-René ETCHEGARAY 

Le délégataire,  
Pour Habitat Sud Atlantic, 

Le Directeur Général 
 
 
 

Lausséni SANGARE. 
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